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Wymiana okien elewacji potnocnej i montas nawiewnikow higrosterowalnych w oknach elewacji potudniowej” w budynkn Zespotu Jednostek Edukacyjnych
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ZP/2/PZP/2022 — Wymiana okien elewacji pélnocnej i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach elewacji
potudniowej” w budynku Zespotu Jednostek Edukacyjnych Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4A, 31-
945 Krakoéw, w ramach projektu RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. ,,Modernizacja enetgetyczna wojewddzkich budynkow

uZytecznosci publicznej”.

1. ZAMAWIAJACY:
1.1. Wojewddztwo Malopolskie - Zespot Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa Matopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31-
945 Krakow, reprezentowany przez pelnomocnika Dawida Studenckiego, e-mail: zjewm@krpds.pl

1.2. Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5da00604-caa5-43¢9-973d-

15¢cb8af43e72

1.3. Na wskazanej w pkt. poprzedzajacym stronie beda umieszczane réwniez zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty

zamowienia bezposrednio zwiazane z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia.

1.4. Adres skrzynki ePUAP Zamawiajacego: /ZJEWM_Krakow/SkrytkaESP

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
2.1. Postegpowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwient publicznych (Dz. U. z 2021

t., poz. 1129 ze zm), zwang dalej ,,PZP”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjaciji.

2.2. Warto$¢ zamowienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy PZP.
2.3. Zamodwienie nie jest czescia innego zamdwienia.
2.4. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:
2.4.1. nie podlegaja wykluczeniu - zgodnie z pkt. 10 SWZ.
2.4.2. spetniaja warunki udziatu w postepowaniu — zgodnie z pkt. 11 SWZ.
2.5. Ocena spetniania warunkéw udzialu w postgpowania i przestanek wykluczenia dokonywana bedzie w formule ,,spelnia - nie

spetnia”, w oparciu o o§wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 12113 SWZ.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
3.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wymianie okien elewacji potnocnej i montazu
nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach elewacji potudniowej w budynku Zespotu Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa

Matopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4A, 31-945 Krakéw. Wymiana okien elewacji pétnocnej obejmuje wymiang 64 szt.

1


mailto:zjewm@krpds.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5da00604-eaa5-43c9-973d-15cb8af43e72
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5da00604-eaa5-43c9-973d-15cb8af43e72

Eundus;e'(_ Rzeczpospolita M Unia Europejska
ropraonry N Posa MALOPOLSKA o

Wymiana okien elewacji potnocnej i montas nawiewnikow higrosterowalnych w oknach elewacji potudniowej” w budynkn Zespotu Jednostek Edukacyjnych
W ojewédztwa Matopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4.4, 31-945 Krakdw, w ramach projektn RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. ,,Modernizagja

3.60.

3.7.

3.8.

3.9.

energetyczna wojewddzkich budynkdw ugytecnosci publicznes”.

okien zewnetrznych od I do IV pietra wraz z montazem higrosterowanych nawiewnikéw.

3.2. Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych, obejmuje montaz 73 szt. nawiewnikéw higrosterowalnych w istniejacych oknach

PCV elewacji potudniowej od I do IV pigtra oraz w poziomie piwnic.

3.3. Do wykonania w ramach planowanych robét przewidziane sa ponadto niezbedne prace wykonczeniowe majace na celu

doprowadzenie otworéw okiennych do stanu pierwotnego (przed wykonaniem prac).

3.4. Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia, opis wymagan Zamawiajacego w zakresie realizacji i odbioru okresla dokumentacja

projektowa stanowiaca zalacznik nr 1 do SWZ.

3.5. Wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawce winne by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz sztuka budowlana, przepisami bhp,
ppoz., z poszanowaniem mienia Zamawiajacego, $rodowiska oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego. Zastosowane
rozwigzania i materialy winny by¢ zgodne z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacym Prawem Budowlanym oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zastosowane w dokumentach zaméwienia ewentualne nazwy producentéw shuza tylko i wylacznie doprecyzowaniu przedmiotu
zamébwienia 1 okresleniu standardéw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych oraz technologicznych, zatem nazwy, typy i
pochodzenie produktéw nie sa dla Wykonawcodw wiazace.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert réwnowaznych (produktéw réwnowaznych nie gorszych pod wzgledem posiadanych
parametréw jakosciowych, technicznych, funkcjonalnych oraz technologicznych) na produkty okreslone za pomoca nazw
producentéw pod warunkiem, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie same jak
produkty podane za pomoca typéw urzadzen w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia.
Oferta réwnowazna jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych,
spetniajacy minimalne parametry okreslone przez Zamawiajacego w dokumentacji techniczno-projektowe;.
Zamawiajacy informuje, iz w razie, gdy w opisie przedmiotu zamowienia znajduja si¢ znaki towarowe, za oferte réwnowazna
uznaje si¢ oferte spelniajaca parametry indywidualnie wskazanego asortymentu okreslone przez jego producenta. Zgodnie z
powyzszym, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w
dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SWZ pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ robot, zapewnia uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w projekcie oraz SWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

3.9.1. gabarytow i konstrukeji (wielko$¢, rodzaj, wlasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

3.9.2. charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),

3.9.3. charakterystyki materialowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

3.9.4. parametréw technicznych (wytrzymaltosé, trwatosé, dane techniczne),

3.9.5. parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

3.9.6. Zastosowanie rozwiazan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wlasciwosci przedmiotu zamowienia w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji techniczno-projektowej ani do zmiany ceny zamdwienia ani do naruszenia
przepisow prawa.

3.9.7. Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, zamawiajacy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne opisywanym, a odniesieniom takim towarzysza wytrazy "lub réwnowazne".

3.10. Gwarancja i rekojmia:
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3.10.1. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy — minimum 60 miesigcy. Gwarancja stanowi jedno z
kryteriéw wyboru oferty.
3.10.2. Wymagany okres r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy — réwny okresowi gwarancji.
3.11. Miejsce i godziny realizacji umowy: Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia — siedziba Zamawiajacego. Wszelkie prace
konywane przez Wykonawce beda prowadzone w obiekcie czynnym dlatego zakres i rodzaj prac musi by¢
kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajacym. Ponadto prace wykonywane przez Wykonawce musza by¢ prowadzone w
godzinach pracy tj. do godz. 15.30 lub w innych godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.
3.12. Kody CPV:
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421132-8 — Instalowanie okien

4. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA W PRZYPADKU MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH ORAZ
LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZL.OZYC OFERTE, LUB MAKSYMALNA
LICZBE CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY,
ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJACE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA
ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE]
NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI:

4.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

4.2. Zamawiajacy informuje, ze brak podzialu zamoéwienia na cze$ci wynika z przyczyn ekonomicznych (mozliwos¢ uzyskania
korzystnej cenowo oferty, a zatem efektywniejsze gospodarowanie $rodkami pienigznymi), organizacyjnych (efektywniejsze
zarzadzanie caloscia prowadzonej inwestycji, spoteczno-organizacyjnych (efektywniejsze planowanie i prowadzenie robot przez

konkretnego wykonawce oraz ograniczanie ucigzliwosci dla korzystajacych z obiektu).

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZJI LOKALNE] LUB
SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP:
5.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej po wezesniejszym zgloszeniu takiego zamiaru na adres
mailowy: zjewm(@krpds.pl
5.2. Zamawiajacy wyznaczy termin wizji lokalnej nie péZniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert, o ile zgloszenie
w tej sprawie wykonawca przesle nie pozniej niz na 5 dni przed uplywem terminu sktadania ofert.

5.3. Wizja lokalna nie jest obligatoryjna.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOSCIACH,
O KTORYCH MOWA W ART. 95 PZP ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB, O KTORYCH
MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP:

6.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujacych

wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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6.1.1.

energetyczna wojewddzkich budynkdw ugytecnosci publicznes”.

osoby ktore beda wykonywaé wszelkie czynnosci zwiazane z realizacja rob6t budowlanych (za wyjatkiem oséb

nadzorujacych realizacj¢ zamoéwienia) — w wymiarze czasu pracy niezbednym do realizacji niniejszego zamoéwienia.

6.2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych wskazane w powyzszym punkcie czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

zadania oswiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnient w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6.3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca

przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 6.1 czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o
prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujacym zaktres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i
nazwisko. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy. NiezloZenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w punkcie 6.1. SWZ czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawece,

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwows Inspekceje Pracy.

6.4. Zamawiajacy nie przewiduje okreslania wymagan zwiazanych z realizacja zamowienia, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2

PZP.
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7. OBOWIAZEK OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH ZADAN, ZGODNIE Z ART.
60 T ART. 121 PZP I NAJWAZNIEJSZE ZASADY PODWYKONAWSTWA:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez poszczegélnych Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zaméwienia kluczowych zadan dotyczacych:

7.1.1. zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi;

7.1.2. prac zwiazanych z rozmieszczeniem i instalacja, w ramach zaméwienia na dostawy.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcey. W takim przypadku, Zamawiajacy zada wskazania
przez Wykonawce w ofercie, cze¢sci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, oraz podania nazw
ewentualnych Podwykonawcow, jezeli sa juz znani.
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podal nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug,
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.
122 PZP stosuje si¢ odpowiednio.
Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamowienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

8.1.

Termin wykonania zamoéwienia:
8.1.1. rozpoczecie robdt nie wezesniej niz w dniu: 01.07.2022 1.
8.1.2. zakoficzenie robét: nie pézniej niz w dniu 20.08.2022 r.
UWAGA! Za termin zakoficzenia realizacji zamoéwienia uwaza si¢ dat¢ podpisania bezusterkowego protokotu odbioru

koncowego catosci zamoéwienia.

9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE
ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ] UMOWY:

9.1.
9.2.
9.3.

Wzér umowy zawiera zalacznik nr 3 do SWZ.
Zamawiajacy nie przewiduje skorzystania z opcji, o ktérej mowa w art. 441 PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek, o ktérych mowa w art. 442 PZP.

10. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ ART. 109 UST. 1 PZP:
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10.1.  Z postepowania wyklucza sic Wykonawce, wobec ktérego zachodza przestanki wykluczenia z postepowania okreslone w art. 108
ust. 1 PZP.

10.2.  Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

10.3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznos$ciach okreslonych w 108 ust. 1 pkt 1, 21 5, jezeli udowodni Zamawiajacemu,
ze spelnil tacznie nastepujace przestanki:

10.3.1.  naprawit lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym
postepowaniem, w tym poprzez zadoséuczynienie pieni¢zne;
10.3.2.  wyczerpujaco wyjasnil fakty i okolicznosci zwiazane z przestgpstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym
postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami,
w tym organami $cigania, lub zamawiajacym;
10.3.3.  podjal konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom,
wykroczeniom lub nieprawidlowemu postepowaniu, w szczegdlnosci:
10.3.4.  zerwal wszelkie powiazania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidtowe postgpowanie wykonawcy,
10.3.4.1.  zreorganizowal personel,
10.3.4.2. wdrozyl system sprawozdawczosci i kontroli,
10.3.4.3.  utworzyl struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepiséw, wewnetrznych regulacji lub
standardw,
10.3.4.4. wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standardéw.

10.4. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 10.3 SWZ sa wystarczajace do wykazania
jego rzetelnosci, uwzgledniajac wagg i szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawecy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci nie
sq wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajacy wyklucza Wykonawece.

10.5. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia zaden z Wykonawcéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z
postgpowania. W przypadku korzystania przez Wykonawce z zasobéw innego podmiotu na zasadach okreslonych w pkt 11.3

SWZ, podmiot ten takze nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania.

11.  WARUNKI UDZIAL.U W POSTEPOWANIU:
11.1. O udzielenie zaméwienia moze ubiegac si¢ wykonawca ktory:

11.1.1.  spelnia warunki dotyczace zdolnoéci do wystgpowania w obrocie gospodarczym — Zamawiajacy nie okresla warunku;

11.1.2.  spelnia warunki dotyczace uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej —
Zamawiajacy nie okresla warunku;

11.1.3.  spelnia warunki dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajacy nie okresla warunku;

11.1.4.  spelnia warunki dotyczace zdolnoéci technicznej lub zawodowej — przez co rozumie si¢ realizacje:
w okresie ostatnich 5 (pigciu) lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
—w tym okresie - przez Wykonawcg co najmniej 2 inwestycji w sktad ktérych wehodzita wymiana stolarki okiennej o wartosci
nie mniejszej niz 75.000 zt brutto kazda, ktéra to inwestycja zostala w odebrana przez Inwestora (przez co rozumie si¢

wystawienie §wiadectwa przejecia lub protokotu odbioru koficowego lub innego dokumentu o podobnym charakterze).

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, zalaczy

podmiotowe §rodki dowodowe zawierajace kwoty wyrazone w walutach innych niz ztoty polski, Zamawiajacy przeliczy je

6
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na zloty polski wedlug $rednich kurséw walut NBP opublikowanych w dniu, w ktérym wydano podmiotowy srodek
dowodowy. W przypadku braku publikacji kurséw walut NBP w dniu, w ktérym wydano podmiotowy srodek dowodowy,
Zamawiajacy dokona przeliczenia wedtug kursu ostatnio ogloszonego przed dniem, w ktérym wydano podmiotowy srodek

dowodowy.

11.2.  Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamoéwienia:

11.2.1.
11.2.2.

11.2.3.

Szczegdlny sposob spelniania przez takich Wykonawcéw warunkéw udziatu w postepowaniu: Zamawiajacy nie okresla.
Wykonawcy tacy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo do
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wszelka korespondencja
prowadzona bedzie wylacznie z pelnomocnikiem.

Do Wykonawcow takich stosuje si¢ odpowiednio przepisy dotyczace Wykonawcy.

11.3.  Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia Wykonawcy moga
polegac na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, sklada, wraz z oferta,
zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
danego zamoéwienia lub inny podmiotowy §rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt. poprzedzajacym, potwierdza, ze stosunek taczacy
Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostgp do tych zasobéw oraz okresla w

szczegolnosci:

11.3.4.1.  zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

11.3.4.2.  sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajacego te zasoby

przy wykonywaniu zaméwienia;

11.3.4.3.  czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do

11.3.5.

11.3.6.

warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w pkt. 11.1 SWZ, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy.
Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywa¢ si¢ na zdolnosci lub sytuacje podmiotow
udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegal on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji

podmiotéw udostepniajacych zasoby.
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12. DOKUMENTY SKEADANE PRZEZ WYKONAWCE WRAZ Z OFERTA, W TYM PODMIOTOWE SRODKI
DOWODOWE:

12.1. Do oferty kazdy Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢:

12.1.1.

12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

Dokumenty z ktérych wynika umocowanie do skladania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do ztozenia
oferty) — np. odpis z KRS Iub CEIDG (o ile dotyczy). Jezeli Wykonawca dziala przez pelnomocnika nalezy dodatkowo
zalaczy¢ stosowne pelnomocnictwo dla danej osoby.
Wypelniony formularz ofertowy - stanowiacy zatacznik nr 2 do SWZ;
Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby (o ile dotyczy) zawierajace informacje wskazane w pkt. 11.3.4 SWZ.
Aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 oraz 11.1 SWZ.
12.1.41. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcow, oswiadczenie sklada kazdy z
Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcéw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu.
12.1.4.2.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia, wraz z oswiadczeniem takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby.
12.1.4.3.  W2z6r oswiadczenia do ewentualnego wykorzystania stanowi zafgcznik nr 4 do SWZ.
Karta/karty katalogowe oferowanych przez wykonawce okien (dla okna balkonowego oraz dla okna typu Standard),
potwierdzajace posiadanie przez oferowany asortyment parametréw technicznych wskazanych w OPZ
UWAGA: Zamawiajacy nie wymaga aby z karty katalogowej wynikalo potwierdzenie rozmiaru ofertowanych okien
(parametr ten nie bedzie badany przez Zamawiajacego w ramach weryfikacji karty katalogowej oferowanych produktéw) —
co nie oznacza, ze Wykonawca moze, zaoferowac inne rozmiary niz wynikajace z OPZ.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia dolaczaja do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére

roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonuja poszczegdlni wykonawcy.

12.2. W postgpowaniu Zamawiajacy zada podmiotowych §rodkéow dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu

w postgpowaniu i braku podstaw wykluczenia wykonawcy. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej

oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, nastepujacych podmiotowych srodkéw

dowodowych, aktualnych na dzien skladania:

12.2.1. wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiot6w,
na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowodéw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego
nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty — w zakresie potwierdzajacym spelnianie

warunku, o ktérym mowa w pkt. 11.1.4. SWZ.

12.3.  Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy moze na

kazdym etapie postgpowania, wezwaé Wykonawcéw do zlozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw

dowodowych, jezeli wymagal ich zlozenia w ogloszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia, aktualnych na dzien ich

ztozenia.
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12.4.  Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio podmiotowe $rodki dowodowe nie sa juz aktualne,

Zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwac Wykonawce lub Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych

$rodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

12.5. Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyska¢ za pomoca bezplatnych i

ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji dzialalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazal w o$wiadczeniu, o ktérym

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umozliwiajace dostep do tych srodkdw.

12.6. Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli

Wykonawca wskaze te §rodki oraz potwierdzi ich prawidlowos¢ i aktualnosé.

12.7. FORMA SKEADANYCH DOKUMENTOW

12.7.1.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 12.1 SWZ, Wykonawca sktada wraz z oferta:

12.7.1.1.  w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub

12.7.1.2.  w formie elektronicznej kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez notariusza (dotyczy pelnomocnictwa)

lub

12.7.1.3.  w formie elektronicznej kopii pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce z wykorzystaniem

12.7.2.

12.7.3.

12.7.4.

12.7.5.

12.7.6.
12.7.7.

12.8.1.

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (dotyczy kopii wyciagdw z

odpowiednich rejestrow).
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 12.2.1 (wykaz robét budowlanych) SWZ sklada si¢ w formie elektronicznej (z
wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Pozostate oswiadczenia, dotyczace wykonawcey i innych podmiotéw, dotyczace podwykonawcow, sktadane sa w formie
elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym).
Pozostale dokumenty, poza wskazanymi w pkt. 12.7.1-12.7.3 SWZ, skladane sa w formie elektronicznej
(z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym lub kopii po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem w formie elektronicznej, (z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo Podwykonaweca,
w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie moze réwniez wydaé notariusz.
Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginalem dokumentu nastepuje w formie elektroniczne;.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym sa skladane wraz z tlhumaczeniem na jezyk polski. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci
podmiotowych §rodkéw dowodowych, pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezplatnych baz
danych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia thumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez

Zamawiajacego podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentow.

W pozostalym zakresie stosuje si¢:



Eundus.zek Rzeczpospolita N Unia Europejska
oo, I Poske MALOPOLSKA o

Wymiana okien elewacji potnocnej i montas nawiewnikow higrosterowalnych w oknach elewacji potudniowej” w budynkn Zespotu Jednostek Edukacyjnych
W ojewédztwa Matopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4.4, 31-945 Krakdw, w ramach projektn RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. ,,Modernizagja

energetyczna wojewddzkich budynkdw ugytecnosci publicznes”.

e Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz §rodkéw komunikacii elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych §rodkdw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. poz.

2415).

13. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE:

13.1.

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zada przedlozenia nastegpujacych przedmiotowych srodkéow
dowodowych:
13.1.1. Karta/karty katalogowe oferowanych przez wykonawce okien (dla okna balkonowego oraz dla okna typu Standard),
potwierdzajace posiadanie przez oferowany asortyment parametréw technicznych wskazanych w OPZ
UWAGA: Zamawiajacy nie wymaga aby z karty katalogowej wynikalo potwierdzenie rozmiaru ofertowanych okien
(parametr ten nie bedzie badany przez Zamawiajacego w ramach weryfikacji karty katalogowej oferowanych produktow)

— co nie oznacza, ze Wykonawca moze, zaoferowaé inne rozmiary niz wynikajace z OPZ.

13.2. Jezeli wykonawca nie ztozyl przedmiotowych §rodkéw dowodowych lub zlozone przedmiotowe $rodki dowodowe sa nickompletne,

zamawiajacy wezwie do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie.

14. SRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE], PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE
KOMUNIKOWAL. SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH  SPORZADZANIA, WYSYEANIA I  ODBIERANIA  KORESPONDENC]I
ELEKTRONICZNE]:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

14.8.

Komunikacja w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym skladanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentéw lub o$wiadczen migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w PZP, odbywa si¢
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, ktére nie sa istotne, w szczegdlnosci nie dotycza ogloszenia o
zamowieniu lub dokumentéw zamoéwienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej tres¢ jest udokumentowana.

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja migedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ przy

uzyciu miniPortalu, ktéry dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostgpnego pod

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (w zaktesie wskazanym ponizej)

Adres skrzynki ePUAP Zamawiajacego: /ZJEWM _Krakow/SkrytkaESP
Aderes poczty elektronicznej, z ktérego moze komunikowaé si¢ Zamawiajacy: zjewm@krpds.pl
Osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Dawid Studencki
Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udzial w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP.
Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do nastepujacych formularzy:
14.7.1.  ,Formularz do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
14.7.2. ,,Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentéw elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw
i oswiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal

oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administraciji publicznej (ePUAP).
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14.9. Maksymalny rozmiar plikéw przesylanych za posrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz ztozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i ,,Formularza do komunikacji”” wynosi 150 MB.

14.10. Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentéw lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

14.11. Zamawiajacy przekazuje link do informaciji o postgpowaniu oraz ID postgpowania jako zalacznik do niniejszej SWZ. Dane
postgpowanie mozna wyszuka¢ réwniez na LiScie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac wczesniej opcje ,,Dla

Wykonawcow” lub ze strony gléwnej z zaktadki Postepowania.

14.12.  Sposob sktadania ofert:

14.12.1. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do 2logenia, gmiany, wycofania oferty lub wnioskn” dostgpnego na
ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Funkcjonalnosé do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest

dostepna dla wykonawcéw na miniPortalu, w szczegdlach danego postepowania.

UWAGA: OFERTA NIE Z1.OZONA ZA POMOCA DEDYKOWANEGO FORMULARZA:

wFormularz do zfozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

Niedopuszczalne jest ztozenie oferty za pomoca np. ,,formularza do komunikacji”.

14.12.2. Na oferte skiada si¢ formularz ofertowy oraz pozostale dokumenty, ktére wykonawca chce dolaczy¢ do formularza
ofertowego (wskazane w pkt 12.1. SWZ). W przypadku checi przekazania wraz z formularzem ofertowym réwniez innych
dokumentéw, pliki z takimi dokumentami mozna:

* albo skompresowaé do jednego folderu/pliku i tak uzyskany plik zaszyfrowaé za pomoca wskazanej strony
internetowej
UWAGA: Jesli jednak w archiwum znajduje si¢ zaszyfrowany wczesniej plik, zamawiajacy moze nie mie¢
mozliwosci jego odszyfrowanial Zaleca si¢ druga wskazana ponizej metode tj. wybranie kilku plikéw przez
okno wyboru, aby zaszyfrowac je do jednego pliku wynikowego.

*  albo po otwarciu wskazanej strony internetowe, wybrac kilka plikéw do zaszyfrowania i po ich zaszyfrowaniu
uzyskany jeden plik przesta¢ do Zamawiajacego.

14.12.3. UZYSKANE PLIKI WYNIKOWE NALEZY PRZESLAC DO ZAMAWIAJACEGO ZA POSREDNICTWEM
EPUAP - ,,Formularz do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

14.12.4. Ofert¢ o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu sktada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14.12.5. Sposéb zlozenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,,Instrukcji uzytkownika”, dostepnej na stronie:
https:/ /minipottal.uzp.gov.pl/

14.12.6. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, zawierajg informacje
stanowigce tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
,»Zalacznik stanowiacy tajemnice przedsigbiorstwa’ a nastepnie wraz z plikami stanowiacymi jawna czes$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

14.12.7. Do oferty nalezy dotaczy¢ pozostate dokumenty wymagane zgodnie z SWZ
11
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14.12.8. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

14.12.9. Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za posrednictwem ,,Formularza do
zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego réwniez na miniPortalu.
Sposéb wycofania oferty zostal opisany w ,,Instrukeiji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

14.12.10.Wykonawca po uptywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofa¢ zlozonej oferty.

14.12.11.UWAGA! Formularz oferty nie podlega uzupetnieniu!

14.13.  Sposo6b komunikowania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami (nie dotyczy sktadania ofert):

14.13.1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami w szczegolnosci
sktadanie o$wiadczeni, wnioskow (innych niz oferty), zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa si¢
elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji” dostgpnego na ePUAP oraz
udostepnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji zwiazanej z niniejszym postgpowaniem Zamawiajacy i
Wykonawcy postuguja si¢ numerem ogloszenia (BZP lub ID postgpowania).

14.13.2. Zamawiajacy moze réwniez komunikowaé sie z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej, email:
zjewm@kspds.pl

14.13.3. Dokumenty elektroniczne, sktadane sa przez Wykonawce za posrednictwem ,,Formularza do komunikacji” jako
zalaczniki.

14.14. Kazda ze stron na zadanie drugiej, niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania o§wiadczen, wnioskéw, zawiadomieni ub informaciji.

15. SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI - INNY NIZ PRZY UZYCIU
SRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE] W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNE]J Z SYTUACJI
OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP:

15.1.  Zamawiajacy nie okresla.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

16.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

17. SPOSOB OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

17.1.  Wykonawca wypetnia formularz ofertowy i wskazuje w nim wynagrodzenie BRUTTO za realizacje catoéci przedmiotu
zamoéwienia. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczattowym.

W ten sposéb obliczone wynagrodzenie w zlotych jest uwazana za ceng ofertows i bedzie brane pod uwage przy ocenie ofert.

17.2.  Cene w ofercie nalezy obliczy¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagan Zamawiajacego okreslonych w SWZ, zalacznikach do
SWZ i wzorze umowy, z uwzglednieniem wszelkich kosztow, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z
obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia.

17.3.  Ceny oferty winny obejmowac¢ podatek od towaréw 1 ustug wedtug stawki obowiazujacej w dniu sktadania ofert.

17.4.  Jezeli zostala zlozona oferta, ktérej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
ustawg, z dnia 11 marca 2004 1. o podatku od towaréw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktora miatby obowiazek rozliczy¢.

17.5.  Wykonaweca, sktadajac oferte, o ktérej mowa w pkt. 17.3 SWZ, ma obowiazek:
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17.5.1.  poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego;

17.5.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie beda prowadzity do powstania obowiazku
podatkowego;

17.5.3. wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym Zamawiajacego, bez kwoty podatku;

17.5.4. wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

17.6. Brak o$wiadczenia w zakresie wynikajacym z pkt. poprzedzajacego bedzie traktowany jako zlozenie o$wiadczenia o braku
zaistnienia takiego obowiazku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego zatozenia beda spoczywac na Wykonawcy.

17.7.  Rozliczenia mi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca realizowane beda w walucie PLN.

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I SPOSOB SKEADANIA OFERT:
18.1.  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie.
18.2.  Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w dokumentach zaméwienia.
18.3.  Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.
18.4. Do uplywu terminu skiadania ofert Wykonawca moze wycofa¢ oferte.
18.5. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem miniPortalu w sposéb wskazany wskazanej
w pkt 14.11 SWZ.
18.6.  Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim na zalaczonym druku “Formularz ofertowy” — zafgcznik nr 2do SWZ oraz zalaczyc

wymagane dokumenty podpisane przez wykonawce.

19. TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:
19.1. Termin ztozenia oferty uptywa w dniu 29.04.2022 r. godz. 10:00
UWAGA: Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty na platforme
wskazang w pkt. 1.2 SWZ.
19.2.  Otwarcie ofert nastapi w dniu 29.04.2022 r. o godz. 11:00 (lub w przypadku awarii — zgodnie z dyspozycja art. 222 ust. 2 PZP).

19.3.  Informacje, o ktérych mowa w art. 222 ust. 3-5 PZP Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2 SWZ.

20. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

20.1.  Wykonawca jest zwiazany oferta do 28.05.2022 r.

20.2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwiazania oferta okreslonego w pkt.20.1.,
Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania oferta zwrdci si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

20.3. Przedluzenie terminu zwiazania oferta, o ktérym mowa w pkt 20.2 SWZ, wymaga zlozenia przez Wykonawce pisemnego

oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferta.

21. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW, I SPOSOBU OCENY
OFERT
21.1.  Ocenie podlegaja nicodrzucone oferty.
21.2. Kryteria oceny ofert:

21.2.1. Cena brutto— 60 % znaczenia (Wc):
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Sposéb dokonania oceny wg wzoru:
Wec = (Cn : Cp) x 60 pkt
Wc— warto$¢ punktowa ceny brutto
C, — cena brutto najnizsza

Cy — cena brutto badanej oferty

21.2.2. Przedtuzona Gwarancja — 20 % znaczenia (Wg):
Wykonawca w Formularzu ofertowym moze zadeklarowaé przediuzony okres gwarancji na calo$¢ przedmiotu
zamowienia.
Przedtuzona Gwarancja bedzie oceniana metoda punktows wg:
Gwarancja 60 - 61 miesigecy — 0 pkt
Gwarancja 62 - 63 miesigcy — 2 pkt
Gwarancja 64 - 65 miesiecy — 4 pkt
Gwarancja 66 - 67 miesiecy — 6 pkt
Gwarancja 68 - 69 miesigcy — 8 pkt
Gwarancja 70 - 71 miesigcy — 10 pkt
Gwarancja 72 - 73 miesiecy — 12 pkt
Gwarancja 74 - 75 miesigcy — 14 pkt
Gwarancja 76 - 77 miesigcy — 16 pkt
Gwarancja 78 - 79 miesiecy — 18 pkt
Gwarancja 80 miesigcy i wigcej — 20 pkt
Okres gwarancji nalezy podaé¢ w pelnych miesiacach (w przeciwnym razie zostanie on zaokraglony przez
Zamawiajacego w gore).
Oferta moze otrzyma¢ maksymalnie 20 pkt w zakresie kryterium Gwarancja.
UWAGA: Deklaracja okresu gwarangi krifszego niz 60 miesieey spowoduje odrzucenie oferty Wykonawey jako niezgodnej 3 SWZ.
W przypadkn nie zawarcia w formularzu ofertowym deklaragi dotyczacej okresu gwarangi Zamawiajacy nzna, iz Wykonawca

deklarnje minimalny okres gwarangi 1. 60 miesi¢cy.

21.2.3. Skrocenie terminu realizacji zadania — 20 % znaczenia (Wt):
Punkty w ramach tego kryterium przyznawane beda na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w formularzu
ofertowym. W przypadku deklaracji skrocenia terminu realizacji zamowienia wskazanego w pkt 8 SWZ Zamawiajacy
przyzna punkty wg nastepujacych zasad:
1) Za deklaracj¢ zakonczenia robét do dnia: 05.08.2022 r. — 20 pkt
2) Za deklaracje zakonczenia robdt do dnia: 12.08.2022 r. — 10 pkt
3) Za deklaracje zakonczenia robét do dnia: 20.08.2022 r. — 0 pkt

21.2.4. Ocena faczna:
W=Wc+Wg+Wt
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22.  FORMALNOSCI, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

22.1.

22.2.

22.3.

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 PZP, w terminie nie kréotszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostalo przestane w inny sposéb. Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Umowa moze by¢ zawarta przed uplywem terminu, o ktérym mowa w pkt 22.1 SWZ, jezeli zachodza okolicznosci okreslone w
art. 308 ust. 3 PZP.

Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze soba dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw juz ztozonych przez Wykonawce oraz

przedtozyé umowe konsorcjum/umowe spétki cywilnej (w przypadku oferty wspdlnej).

23. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

23.1.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

24, POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE] PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY:

24.1.

24.2.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX PZP przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz poniést lub moze ponie§¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zaméwienia lub ogloszenia o konkursie
oraz dokumentéw zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na listg, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15, oraz

Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

25. POZOSTALE ZASTRZEZENIA:

25.1.

25.2.
25.3.
25.4.
25.5.

25.6.
25.7.
25.8.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zamdwienia odpowiednio przed uplywem terminu do sktadania
wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert, jezeli wystapily okolicznosci
powodujace, ze dalsze prowadzenie postgpowania jest nicuzasadnione.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zatem nie wskazuje maksymalnej liczby Wykonawcéw, z ktérymi ja zawrze.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 71 8 PZP.

Zamawiajacy nie wymaga oraz nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje i nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia wylacznie przez wykonawcow, o
ktérych mowa w art. 94 PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej, zatem nie wskazuje informacji, o ktérych mowa w art. 230 PZP.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu.

Zamawiajacy nie wymaga zlozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do

oferty w sytuacji okreslonej w art. 93 PZP, jak réwniez nie dopuszcza takiej mozliwosci.

26. DOTYCZY WYKONAWCOW BEDACYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI:

26.1.

Zamawiajacy informuje, ze:

26.1.1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajacy.
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26.1.2.
26.1.3.

26.1.4.

26.1.5.

26.1.6.

26.1.7.
26.1.8.

26.1.9.

26.1.10.

energetyczna wojewddzkich budynkdw ugytecnosci publicznes”.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:, tel.: 12 644 28 71, email: sekretariat@zjewm .krakow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w zwiazku z konieczno$cia wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na
zamawiajacym, w celu zwiazanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy. Dane te moga by¢ przechowywane przez okres dluzszy niz wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia
14 lipca 1983 1. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z pézn. zm.) i przepiséw
wykonawczych do tej ustawy.

obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany.

posiada Pani/Pan:

a. prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmianga wyniku postegpowania)

c. prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze ptzetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy;

nie przystuguje Pani/Panu:

a. prawo do usuni¢cia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych;

c. prawo sptzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwatzania Pani/Pana danych
osobowych jest konieczno$¢ wypetnienia obowiazku prawnego ciazacego na zamawiajacym.

Bedzie Pan/Pani zobowiazany/zobowiazana do przechowywania dokumentacji zwiazanej z realizacja kursu w ramach

projektu w sposob zapewniajacy dostepnosé, poufnosé i bezpieczenistwo oraz ochrong danych osobowych uczestnikéw

kursu, zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innych

przepiséw prawa w tym zakresie.

26.2. Ponadto Zamawiajacy informuje, iz:

e wptrzypadku gdy wykonanie obowiazkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozpotzadzenia 2016/679, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o

udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu;
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e  wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania

danych osobowych do czasu zakoficzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

27. ZAYACZNIKI DO SWZ:
27.1. Zalacznik nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia
27.2. Zalacznik nr 2 do SWZ — Formularz ofertowy
27.3. Zatacznik nr 3 do SWZ — Wz6r umowy
27.4. Zatacznik nr 4 do SWZ — Wzor oswiadczenia
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Zatacznik nr 2 do SWZ — formularz ofertowy
Nr sprawy: ZP/2/PZP/2022
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
NIP Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Kod pocztowy, miejscowosc¢
Wojewddztwor:
Tel. / Faks:
Adres skrzynki EPUAP Wykonawcy
Adres mailowy Wykonawcy

Dot. postepowania na: ZP/2/PZP /2022 — Wymiana okien elewacji pétnocnej i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w
oknach elewacji potudniowej” w budynku Zespotu Jednostek Edukacyjnych Wojewo6dztwa Matopolskiego w Krakowie os.
Teatralne 4A, 31-945 Krakéw, realizowanego w ramach projektu RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. ,Modetnizacja energetyczna

wojewodzkich budynkoéw uzytecznosci publicznej”.

Sktadamy ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o
nastepujacej tresci:
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w dokumentach zaméwienia za wynagrodzeniem:

T z1 netto

T TN z1 brutto (sfownie: .........oeuveen. ),

ktore jest wynagrodzeniem ryczattowym

Informujemy, iz w ramach zaméwienia dokonamy montazu nastepujacy rodzajéw okien:
/wykonawca podaje model i producenta okna/okien, ktdre zamierza zamontowac w ramach zamoéwienia/

- brak podania wskazanej informacji bedzie skutkowal koniecznos$cia odrzucenia oferty wykonawcy.

Informujemy, iz w ramach zaméwienia wykonamy:
1) nowe parapety wewnetrzne z plytek bialych w salach wskazanych w OPZ z nastepujacych rodzajow plytek:
/wykonawca podaje model i producenta plytek, ktdre zamierza zamontowaé w ramach zamdwienia/
2) nowe parapety wewnetrzne z MDF laminowanego w kolorze drewna (analogiczne do istniejacych) w salach wskazanych
w OPZ w nastepujacym kolorze:

/wykonawca podaje kolor parapetow, ktore zamierza zamontowaé w ramach zamdwienia/

Brak wskazania powyzszych informacji skutkowat bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy
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2. Oferujemy okres gwarancji: ......... miesiecy.
UWAGA: Deklaraga okresn gwarangi krifszego niz 60 miesigey spowoduje odrzucenie oferty Wykonawey jako niezgodne 3z SWZ.
W przypadkn nie zawarcia w formularzu ofertowym deklaraci dotyczace) okresn gwarangi Zamawiajacy ugna, i Wykonawca deklarnje

minimalny okres gwarangi 1j. 60 miesigey.

3. Deklarujemy zakonczenie robdt do dnia: ........ccooeiviininiinin.

UWAGA: w braku wskazania powyzef daty, Zamawiajacy prymie, se wykonawca deklarnje zakorniczente robit w maksymalnym terminie
wskazanym w SWZ.

2
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze wszystkimi dokumentami zamoéwienia i je akceptujemy.
Os$wiadczamy, ze zawarty w SWZ wzbér umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy si¢, w przypadku wyboru
oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmiennos$¢ cen przez okres obowigzywania umowy, za
wyjatkiem sytuacji okreslonych we wzorze umowy.
Os$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez okres wskazany w dokumentach zamoéwienia.
Os$wiadczamy, iz zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powietzy¢ podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czesci zamdwienia

(wypetnic o ile dotyezy):

Lp.

Nazwa czesci (elementu) zamoéwienia Nazwa firmy podwykonawcy

Integralna cze$¢ zlozonej oferty stanowia nastepujace dokumenty: ...........ooovviiiiiiiiiiiiiin,

Os$wiadczamy, iz Wykonawca jest mikro / matym | Srednim | duym | predsiebiorca. (niepotrebne skrestic).

Os$wiadczamy, ze wypelnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w
niniejszym postgpowaniu (o ile dotyczy).

Osoba umocowana do kontaktow z zamawiajacym: .................. tel: o mail: ...

/ dnia r.
(kwalifikowany podpis elektroniczny
Micjscowos$¢ / data lub podpis zaufany Iub podpis
osobisty)
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Zatacznik nr 3 do SWZ — wz6r umowy

Umowa nr: .........

ZaWartd W il pomiedzy:
¢  Wojewddztwem Matopolskim ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw NIP: 676-217-83-37, dziatajacym przez Zespot Jednostek
Edukacyjnych Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31- 945 Krakéw, reprezentowanym przez

Malgorzate Madej — Dyrektora, zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM" w imieniu, ktérego dziataja:

L zwanym/3 dalej ,,Wykonawca", reprezentowanym/a przez:

0 nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2021 1. poz. 1129

z pézn. zm.) w nastepstwie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

publicznego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne przedmiotem, ktérego jest wykonanie robét
budowlanych, w ramach zadania pn.: Wymiana okien elewacji pétnocnej i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych
w oknach elewacji potudniowej w budynku Zespotu Jednostek Edukacyjnych Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie
os. Teatralne 4A, 31-945 Krakoéw, realizowanego w ramach projektu RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. ,,Modernizacja
energetyczna wojewodzkich budynkow uzytecznosci publicznej. zwanego dalej "zadaniem" , inwestycja" lub ,,robotami”.

2. Szczegétowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji zamoéwienia okreslaja postanowienia niniejszej umowy, Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (dalej: SWZ) i zalacznikow do SWZ.

3. Niniejsza umowa realizowana bedzie w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 (dalej réwniez jako: Dokumentacja lub
Dokumentacja projektowa).

4. Przedmiar robét jest uzupelnieniem opisu przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i dysponuje stosowna baza do wykonania

przedmiotu umowy oraz zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci, zgodnie
z dokumentacja techniczna i wlasciwymi obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, w tym zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi
normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlana i pod nadzorem uprawnionych oséb.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z cala dokumentacja dotyczaca przedmiotu umowy oraz z miejscem, w ktérym beda
prowadzone roboty budowlane, jak réwniez ze wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania umowy i nie wnosi w tym
zakresie zastrzezen.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia oraz ze w ztozonej ofercie uwzglednil wszystkie koszty
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zwigzane z realizacjq niniejszej umowy i przyjmuje pelna odpowiedzialno$é za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw

realizacji zamowienia oraz ze wykonana przedmiotu umowy zgodnie z trescia zlozonej oferty oraz SWZ z zalacznikami.

§2
NADZOR I KIEROWNICTWO ROBOT
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ osobe sprawujaca nadzor nad realizacja zaméwienia przez pracownikéw Wykonawcy,
posiadajaca stosowng wiedze¢ i doswiadczenie w realizacji robot objetych niniejsza umowa.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do powotlania Inspektora Nadzoru. W razie braku wyznaczenia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest do uwzgledniania wytycznych przekazywanych przez pracownika Zamawiajacego uprawnionego do nadzoru nad

realizacja niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZAC]I

1. Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone w obiekcie czynnym, Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcey front
robét etapami, po wezesniejszym uzgodnieniu miedzy stronami zakresu prac wykonywanych w danym okresie czasu.

2. Zamawiajacy udostepni front robot nie wezesniej niz w dniu 01.07.2022 r. a Wykonawca przystapi niezwlocznie do realizacji
zamowienia.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zaméwienie zostalo wykonane w terminie do dnia: ........... (zgodnie 3 deklaracia wykonawey 3 formularza
ofertowego).

4. Wykonawca moze wykonaé roboty w terminie wczesniejszym, nie jest to jednak podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy frontu robot w uzgodnionych terminach i zakresach;
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) sprawdzenie faktury wystawionej przez Wykonawce i wyplacanie Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia za nalezycie

wykonane i odebrane prace w terminie okreslonym w Umowie.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztalt prac, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zaméwienia, oraz jako$¢
wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zaméwienia.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1) odpowiedniego zabezpieczenia przekazanego frontu robét, a takze dostosowania go do potrzeb prac budowlanych;
2) od chwili przejecia frontu robét zapewnienia jego oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;
3) zapewnienia z wlasnych srodkéw: sprzetu i materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, nadzoru technicznego,
robocizny, wyrobéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia, sprz¢tu budowlanego oraz wszelkich innych ustug i rzeczy
o charakterze trwalym lub tymczasowym niezbednych do wykonania i zakoniczenia robét, a takze do usunigcia wszelkich wad

i usterek, o ile wystapia;
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4) zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacemu pelnej dostepnosci do frontu robét i samych robét celem weryfikacji sposobu
prowadzenia prac i ich jakosci;

5) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich zagospodarowania zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm..);

6) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong ppoz. i dozér mienia na terenie robét,
jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek
z prowadzonymi robotami;

7) ochrony przed uszkodzeniem wykonanych przez siebie robét az do momentu odbioru kofcowego;

8) zapewnienia utrzymania frontu rob6t w nalezytym porzadku a po zakonczeniu robét uporzadkowania terenu i przekazania
Zamawiajacemu w terminie ustalonym;

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci cywilnej za niewykonanie lub nienalezyte wykonacie przedmiotu umowy oraz za
wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwiazku z wykonywanym lub nalezycie wykonanym przedmiotem umowy;

10) uzgodnienia z Zamawiajacym wszelkich zmian konstrukcyjno - materialowych prowadzonych roboét;

11) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty ukoniczone przez
niego sq catkowicie zgodne z umows i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedltug umowy;

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robét
i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw zamawiajacego, pracownikow
i 0s6b trzecich, powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami;

14) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczgsliwych wypadkach lub zagrozeniach na budowie;

15) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce,

17) dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obicktow i elementow
infrastruktury nalezacych do Zamawiajacego, jak i 0séb trzecich.

18) kompletowania w trakcie realizacji roboét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowania do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

19) usuni¢cia wszelkich wad i usterek powstalych w trakcie trwania robét w terminie nie diluzszym niz termin 7 dni
kalendarzowych. Termin ten z uwagi na rozmiar wad i usterek lub ich uwarunkowania techniczne moze zosta¢ za zgoda
Zamawiajacego odpowiednio wydtuzony;

20) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakosé
robdt lub termin zakonczenia robot;

21) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich zniszczeniem;

22) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru;

23) uczestniczenia w czynnosciach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, koficowego, przegladach gwarancyjnych
w okresie gwarancji i rgkojmi za wady na wezwanie Zamawiajacego;

24) zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru koficowego oraz w okresie i w ramach gwarancji

i rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych.
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25) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe;
26) koordynowania prac podwykonawcéw oraz ich dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci zapewnienia, iz Zaden
podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystapi do wykonywania rob6t budowlanych, wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 13 i przed uplywem terminu
do zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajacego co do postanowieft umowy podwykonawczej;
27) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
28) udzialu w naradach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego;
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu skladowania oraz na terenie
wykonywanych robét.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie mniejsza niz 200 000,00 z1I i zobowiazuje si¢ do utrzymania tego ubezpieczenia
przez caly okres realizacji umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli ciaglosci trwania ubezpieczenia, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ w razie potrzeby dostarczy¢ Zamawiajacemu stosowne dokumenty potwierdzajace ciagltos¢ ubezpieczenia w terminie

3 dni od dnia wystapienia o nie.

§6

MATERIALY
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 1 z materiatéw wlasnych. Wszystkie materialy musza by¢
magazynowane przez Wykonawce w sposob zgodny z wytycznymi producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposob
aby zachowaly swoje parametry, jakos¢ i wlasciwosc.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialéw wylacznie o jakosci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, majacych wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania. Zastosowane rozwiazania i materialy winny by¢ zgodne z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacym
Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonal przedmiot umowy 2z materialéw fabrycznie nowych odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w Prawie budowlanym oraz okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
Wykonawca ma obowiazek przedstawic i przekaza¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen stwierdzajace jakos¢ uzytych materialéw i wyrobéw w ciagu 7 dni od dnia
zgloszenia takiego zadania przez Zamawiajacego.
W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materialéw badz jakosci wykonania robét Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego
zleci przeprowadzenie odpowiednich badan niezaleznym od Stron umowy bieglym. Powyzsze odnosi si¢ takze do urzadzen.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego
jakosci rob6t wykonanych z materialéw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materialéw.
Badania, o ktérych mowa w ust. 51 6 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sig, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty lub urzadzenia sa niezgodne z umowsa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce.

Materialy, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak réwniez nieodpowiadajace obowiazujacym normom lub
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nie posiadajace stosownych atestéw oraz certyfikatow i dopuszczent do stosowania w Polsce musza zosta¢ usunigte z placu budowy
przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Zamawiajacego, natychmiast zdemontowane oraz zastapione
materialami zaakceptowanymi.

9. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé, aby stosowane wyroby, materialy urzadzenia, wyposazenie, byly zgodne
z obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz normami, a w szczegolnosci odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.). Wbudowane materialy beda nowe, nieuzywane, w gatunku
1, beda dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przeznaczone i przydatne dla celéw do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robét, beda starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztéw
eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy.

10. Wykonawca przed wbudowaniem okreSlonego materialu lub urzadzenia zobowiazany jest uzyskaé pisemna akceptacje
Zamawiajacego co do ich zgodnosci z niniejsza umowa oraz przyjetym standardem uzytkowym, przy czym bezskuteczny uplyw 5-
dniowego terminu, jaki strony ustalaja na akceptacje lub odmowe akceptacji przez Inspektora Nadzoru jest réwnoznaczny
z wyrazeniem akceptacji. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ niezbedne otwory do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego wilasnym kosztem

i staraniem.

§7
ODBIORY
1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1)  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2)  odbiér koficowy.

2. Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu. Zamawiajacy ma
obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie 2 dni roboczych od zgloszenia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania i udostgpnienia Zamawiajacemu na dzien odbioru konicowego wszystkich
wymaganych prawem oraz przez Zamawiajacego dokumentdw, tj. swiadectw, certyfikatow, wynikéw prob, deklaracji zgodnosci,
za$wiadczen wlasciwych jednostek i organéw, protokotéw odbioréw technicznych, dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy w ciagu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go
o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

5. Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru koficowego przedmiotu umowy:

1) odbiér koficowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu, po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania;

2) w czynnosciach odbioru uczestnicza: Zamawiajacy, oraz Wykonawca;

3) Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego;

4) warunkiem prawidlowego dokonania odbioru kofcowego przedmiotu umowy jest podpis Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela pod protokotem odbioru koficowego, sporzadzonym przez obie Strony.

6. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone do usunigcia usterek i wad, beda zawarte w protokole
odbioru podpisanym przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.
O fakcie usuniccia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie terminu odbioru robét w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie 4 dni roboczych od dnia

rozpoczecia tego odbioru.

10. W razie nieusuniccia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w okresie

gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy bez

dodatkowego upowaznienia Sadu.

11. Protokot odbioru koficowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

12. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po upltywie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§8
WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEN
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie ryczaltowej w maksymalnej wysokosci: ................. zt
netto + nalezny podatek VAT (4. ........... zl), czyli facznie brutto ................ zt (stownie: ... zh).
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w umowie i jej zalacznikach.
Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, w szczegolnosci sa to koszty zwigzane z:
1) uzyskaniem atestéw, certyfikatéw i innych dokumentéw koniecznych dla realizacji postanowieft umowy,
2) praca sprzetu,
3) wynagrodzeniem pracownikéw,
4) zakupem i kosztami zakupu wszelkich materialéw, urzadzen i maszyn wraz z ewentualnymi podatkami, optatami celnymi
i przewozowymi,
5) uprzatnigciem terenu robo6t po swoich pracach i utrzymaniem czystosci w trakcie realizacji prac,
6) obsluga gwarancyjna,
7) ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem umowy na taczna
sume gwarancyjng wskazana w §5 ust. 4 na jedno i wszystkie zdarzenia, przez caly okres realizacji umowy,
8) magazynowaniem materialow i urzadzen,
9) zapewnieniem przestrzegania warunkéw BHP i p.poz. w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidlowe
oszacowanie wszystkich kosztow zwiazanych z realizacja robot okreslonych w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
Wynagrodzenie ptatne bedzie jednorazowo, na podstawie faktury koncowej.
Niedostarczenie petnej dokumentacji, skutkowaé bedzie odmowsa dokonania odbioru przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazuje sic dokonaé zaplaty w terminie do 30 dni od doreczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej

faktury.
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Blednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu platnosci od momentu dorgczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie platne bedzie przelewem, na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nr: ...................... Jako termin
dokonania zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieni obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Za opoznienie w zaplacie Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (o e dotycgy).
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany przez niego do przelewu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w ust. 18
jest rachunkiem przeznaczonym do rozliczen transakcji w zwiazku z prowadzong dziatalno$ciq gospodarcza 1 umozliwia przyjecie
platnosci wynagrodzenia w mechanizmie podzielonej platnosci, o ktérym mowa w art. 108a-108d ustawy dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 685 ze zmianami).
W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, Strony zobowiazuja si¢ do podpisania ancksu do umowy, regulujacego
wysoko$¢ wynagrodzenia uwzgledniajaca zmiang stawek VAT.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcéw, Wykonawca do faktury
zobowiazany jest dotaczy¢ faktury / rozliczenie z podwykonawcami realizujacymi prace, z okresleniem ich nazw, adreséw, numeréw
kont bankowych oraz kwot naleznych do zaplaty z tytutu wykonanych i odebranych prac zleconych podwykonawcom. Rozliczenie
musi zawiera¢ pisemne o§wiadczenia podwykonawcow, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzajace, ze
rozliczenie obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich czynnosci i prac oraz protokoét z uprzedniego odbioru tych samych
robét przeprowadzonego pomiedzy Wykonawceg i podwykonawcami.
Niezaleznie od rozliczenia, o ktérym mowa powyzej Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niebudzacy watpliwosci dowod
(bankowe potwierdzenie realizacji platnosci), ze dokonal zaplaty wynagrodzenia podwykonawcow. Jezeli Wykonawca nie dokonal
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw, wowczas przedstawi listg niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcéw wraz
ze szczegotowym okresleniem przyczyn opdznienia w zaplacie. Lista niezaplaconych wierzytelnosci powinna obejmowaé termin
wymagalnosci kazdej wierzytelno$ci, dokladne wskazanie podstawy do dokonania zaplaty kazdej wierzytelnosci zawierajace co
najmniej: nazwe/ firme podwykonawcy i datg umowy z podwykonawca, rodzaj wykonywanych czynnosci i prac, numer i datg faktury,
protoké! odbioru.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do dokonania bezposredniej zaplaty naleznosci Wykonawcy z tytulu wykonania umowy
bezposrednio na rzecz podwykonawcy i potracenia zaptaconej czesci wynagrodzenia z naleznoscia Wykonawcy. Zamawiajacy moze
z tego upowaznienia skorzystaé w szczegolnosci, jezeli Wykonawca nie wykaze zgodnie powyzszymi ust., ze dokonal zaplaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
W przypadku wskazanym w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o takim zamiarze i wyznaczy termin 7 dni na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
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19. Zamawiajacy niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia dokonania przelewu, zawiadamia na
pismie Wykonawce o zaplacie naleznosci na konto podwykonawecy.

20. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wiazacego ich stosunku prawnego Wykonawca jest odpowiedzialny za zaplate wynagrodzenia
swoich podwykonawcow, w zwiazku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspdtdluznik solidarny zaplacil takie wynagrodzenie,
Wykonaweca jest zobowiazany zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwiazku z tym wydatki, w tym w
szczegolnosci zaplacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za opdznienie w platnosci, uzasadnione i poniesione koszty
obstugi prawnej Zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do trzech dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy.

21. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin platnosci tak, aby przed zaplata przez Zamawiajacego faktury, zostaty
zaplacone przez Wykonawce faktury podwykonawcéw. Termin ten nie moze jednak przekraczac 30 dni od dnia doreczenia stosownej
faktury.

22. W przypadkach wskazanych w art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych, zaplata na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy dokonywana jest z ograniczeniami wynikajacym z tego przepisu tak co do przedmiotu, wysokosci, jak i terminu.
W pozostatym zakresie zaplata jest dokonywana na zasadach wskazanych w art. 647(1) kc. Zamawiajacy nie dokona platnosci na
rzecz zadnego podmiotu, ktéry nie jest podwykonawca w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zaméwient publicznych lub przepisu
art. 647 (1) ke.

23. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. powyzej Zamawiajacy wstrzymuje si¢

z wyplata naleznego wynagrodzenia w czgsci rowniej sumie kwot, wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

§9
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja kary umowne z nastepujacych tytutow:
1) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:
a) kary umownej za odstapienie od umowy przez ktérakolwick ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy,
w szczegolnosci okreslonych w §10 ust. 2 pkt 2-10, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1;
b) kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §3 ust. 2,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzied zwloki.
¢) kary umownej za nieterminowe usuniccie wad lub usterek, ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od ustalonego przez strony terminu
na usuniecie wad lub usterek.
2) Wykonawca dodatkowo jest zobowiazany do zaplaty:
a) kary z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1;
b) kary za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2,5% wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 8 ust. 1;
c) kary za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 2,5% wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 8 ust. 1;
d) kary z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 2,5% wynagrodzenia

lacznego brutto ustalonego w § 8 ust. 1, za kazdy taki przypadek.
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3) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki:
a) w dotrzymaniu terminu dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, o
ktérej mowa w § 5 ust. 4 umowy;
b) z tytulu przerwy w realizacji robét trwajacej dluzej niz 10 dni spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy bedzie mogl
wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu termin, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
i interes Zamawiajacego. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy bedzie mogl wypowiedzie¢ umowe ze
skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1.

. W przypadku gdy wysoko$¢ poniesionej przez Zamawiajacego szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy
moze zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W pozostatych przypadkach, gdy na
skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowiei niniejszej umowy, Zamawiajacy poniesie szkode, Wykonawca bedzie
zobowiazany do naprawienia szkody na zasadach ogélnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich
naliczenia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kompensaty kar umownych oraz innych naleznosci z kwota wynagrodzenia umownego
przystugujacego Wykonawcy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce o wysokosci i
podstawie naliczonych kar umownych lub innych naleznosci, i ptzekaze Wykonawcy note obciazeniowa/ fakture. Wykonawca wytraza
zgode na ewentualne potracenie kar umownych z wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy. Gdyby kompensata okazata si¢
niemozliwa zobowiazuje si¢ Wykonawce do zaplaty kar w ciagu 14 dni od daty otrzymania noty obciazeniowej/faktury.

Kary umowne sa wymagalne niezaleznie od wysokosci poniesionej szkody i zawinienia strony obowiazanej do zaplaty kary.

Brak zaptaty w terminie kary umownej spowoduje naliczenie odsetek za zwloke.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 25% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1.

Powyzsze nie ogranicza mozliwosci dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wskazana warto$¢ na zasadach ogélnych.

§10
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamoéwien publicznych stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nizej opisanych przypadkach.
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefistwa panistwa lub bezpieczefistwu publicznemu;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonaweca nie rozpoczal robét oraz nie kontynuuje ich przez okres dluzszy niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego
do podjecia realizacji umowy,

4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wykonywania robot w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu

umowy lub popad! w zwloke z usunig¢ciem wad powyzej 14 dni,
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6) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja, zasadami sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
SWZ, ztozona oferta lub wyraznymi wytycznymi skierowanymi przez Zamawiajacego do Wykonawcy co do sposobu realizacji
przedmiotu umowy.

7) gdy Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu na jego wezwanie w wyznaczonym terminie polisy ubezpieczeniowej lub nie
przedluzy wymaganej polisy ubezpieczeniowej,

8) gdy Wykonawca powierzyl wykonanie czesci robét podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego;

9) gdy Wykonawca dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego;

10) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
SWZ oraz zlozona oferta Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robé6t objetych Umowa i powierzy¢
poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na koszt Wykonawcy bez dodatkowe upowaznienia sadu.

. W wypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzied odstapienia od Umowy. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wypelni tego
obowiazku, obowigzek ten przejmie Zamawiajacy na koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej strony, ktéra odstapita od
Umowy.

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu
14 dni roboczych.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwiazanych z zagospodarowaniem placu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.

Zadnej ze Stron nie przystuguje odszkodowanie za rozwiazanie umowy na skutek odstapienia z przyczyn lezacych po jej stronie ani
z przyczyn niezaleznych od Zadnej ze Stron.

. W przypadku odstapienia od umowy Strony zachowuja prawo dochodzenia zaptaty kar umownych.

§11
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI I GWARANC]I JAKOSCI

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na ...... miesi¢ey (zgodnie 3 deklaraciq wykonawey w formularzu ofertowym) na calosé
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przedmiotu umowy — liczac od daty odbioru calosci przedmiotu zamoéwienia oraz zobowiazuje si¢ do nicodplatnej naprawy
ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. Okres r¢kojmi réwny jest okresowi udzielonej gwarancji.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia dokonania odbioru koficowego w ktérym nie stwierdzono wad i usterek lub od dnia
podpisania protokotu odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego Zadania.
Ustala si¢ nastepujace terminy usuwania stwierdzonych wad:
1) w przypadku wystapienia wad, ktére uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
narazaja Uzytkownikow na niebezpieczefistwo oraz narazaja na uszkodzenie mienia, Wykonawca przystapi do ich likwidacji
w tym samym dniu co zgloszenie szkdd, nie dluzej jednak niz 24 godziny po zgloszeniu;
2) w przypadku wystapienia w okresie r¢kojmi wad niewplywajacych na korzystanie z przedmiotu umowy, Wykonawca przystapi
do ich usuwania najpézniej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zgloszenia.
Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce o jej usunieciu.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty wykonane przez Podwykonawcow.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnient wynikajacych z gwaranciji.
Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi usunieta zostata wada, termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo w zakresie rzeczy
naprawionej.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca przystapi do usunig¢cia wad w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 11 2, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez dodatkowego upowaznienia sadu.

10. Uprawnienia z zakresu rekojmi za wady fizyczne i prawne w pozostalym zakresie reguluja przepisy kodeksu cywilnego.

§12

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi przedmiot umowy za wyjatkiem czynnosci i prac powierzonych
podwykonawcom.
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czgsci niniejszego zaméwienia podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni
odpowiednie kwalifikacje i potencjal, niezbedny do ich wykonania. Jako$¢ prac wykonanych przez podwykonawcéw nie moze by¢
nizsza niz jakos§¢ prac wykonywanych przez Wykonawcg, za jako$¢ t¢ odpowiedzialnosé ponosi Wykonaweca.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wilasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca rozszerzenia odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie
krétszy od okresu, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za te wady wobec Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania kazdej czesci zaméwienia podwykonawcom wymaga uzyskania przez Wykonawce na zawarcie konkretnej umowy
z konkretnym podwykonawca oraz jej zmiany zgody Zamawiajacego (niewyrazenia sprzeciwu do tej umowy).
Zamawiajacy zglosi sprzeciw do umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawca, nie
bedzie spetnia¢ wymogdw okreslonych w niniejszej umowie i SWZ, bedzie zawieraé postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego
lub w ktorej termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawecy, faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli umowa dotyczy rezygnacji lub zmiany
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwient publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
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udzielenie zamowienia.

Celem uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem robot

przez podwykonawce, projekt umowy z podwykonawca robét budowanych zawierajacy co najmniej istotne postanowienia umowne,

w tym wynagrodzenie wraz z cze¢Scia dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie oraz

wynagrodzeniem. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w

zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz

prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca. Ponadto

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej formy

organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy (dotyczy

podwykonawcéw robét budowlanych).

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawca zglosi pisemne umotywowane zastrzezenia do

projektu umowy. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy w terminie wskazanym w zdaniu

poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen (uwag) do projektu 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego
projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é

z oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (dotyczy podwykonawcédw robét budowlanych / dostaw /

ustug).

10. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy zglasza sprzeciw do umowy, jezeli umowa ta narusza zapisy niniejszej

umowy. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za akceptacjec umowy przez

zamawiajacego. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen (uwag) do umowy 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionej umowy.

11. Zaréwno projekt umowy o podwykonawstwo jak i sama umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawcg;

2)  okreslajacych kar¢ umowna za nieterminowe wykonanie zobowiazania przez podwykonawce jako kare za opdznienie; kary takie
mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

3) musi zawiera¢ postanowienia ustanawiajace solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wynagrodzenie nalezne dalszym
podwykonawcom, wedlug zasad okreslonym w niniejszym paragrafie. Obowiazek ten dotyczy takze wszystkich dalszych
podwykonawcéw.

12. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, ust. 5-9 nie stosuje sie.

W takim przypadku wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada

zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przepis ust.

10 stosuje si¢ odpowiednio. Wylacza si¢ obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub

ustugi o wartos$ci nie wickszej niz 20.000 z1, o ile ich warto$¢ nie przekracza 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

13. Podwykonawca jest zobowiazany uzyska¢ zgode Wykonawcy na umowe z dalszym podwykonawca. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za dzialanie dalszych podwykonawcow jak za dzialanie wlasne, a do zawarcia z nimi umowy, zmiany tresci tej

umowy, warunkéw wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcy oraz konsekwencji nieuzyskania zgody Zamawiajacego
stosuje si¢ odpowiednio zapisy niniejszego paragrafu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢

zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zapisy te stosuje si¢ réwniez
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odpowiednio do uméw zawieranych przez dalszych podwykonawcow z ich podwykonawcami.

14. Podwykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajacego na umowe
z podwykonawca.

15. W przypadku przystapienia podwykonawcy do robdét na inwestycji pomimo nieuzyskania przez Wykonawce zgody na umowe
z podwykonawca lub w przypadku zgloszenia sprzeciwu:

1) Wykonawca zobowiazany bedzie zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych realizowanych na inwestycji, w tym przez
podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, op6znienie wynikle z tego
tytulu jest uznawane za zawinione przez Wykonawecy,

3) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu uzyskania przez
Wykonawce zgody na zawarcia umowy z podwykonawca.

16. W przypadku podzlecenia prac przez Wykonawce bez uzyskania zgody lub wbrew sprzeciwowi Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, niezaleznie od obowiazkéw wynikajacego z ust. 15,
zobowigzany jest do zaplacenia kary umownej w wysokosci 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1 umowy.

17. Podwykonawcg oraz dalszym podwykonawca w rozumieniu niniejszej umowy jest kazdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej) wykonujacy na podstawie umowy z Wykonawca i odpowiednio
podwykonawca jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (takze na podstawie umowy o dzielo, umowy sprzedazy
z montazem, dostawy z montazem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, w tym réwniez dostawy i ushugi.

18. W przypadku, gdy wysokos$¢ szkody poniesione]j przez Zamawiajacego przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie
kar umownych zamawiajacy bedzie mégl Zzada¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

19. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, dalszego podwykonawcy jezeli uzna, ze
kwalifikacje podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie  gwarantuja odpowiedniej jakosci
i terminowos$ci wykonania robét lub realizuje on roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami

prawa.

§13
DOPUSZCZALNOSC ZMIANY UMOWY
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowient zawartych w umowie w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w obowiazujacych przepisach oraz w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem wnioskowanych warunkéw ich
wprowadzenia. Wszystkie ponizsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
Dopuszezalna miana predmiotn umowy
Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu zamoéwienia:
1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiang zakresu robo6t budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku:
a) koniecznodci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe zrealizowanie przedmiotu

zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej, ktére z uwagi na swoj charakter

32



3.

Eundus;e'(_ Rzeczpospolita M Unia Europejska
ropraonry N Posa MALOPOLSKA o

Wymiana okien elewacji potnocnej i montas nawiewnikow higrosterowalnych w oknach elewacji potudniowej” w budynkn Zespotu Jednostek Edukacyjnych
W ojewédztwa Matopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4.4, 31-945 Krakdw, w ramach projektn RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. ,,Modernizagja

b)

d)

energetyczna wojewddzkich budynkdw ugytecnosci publicznes”.

ujawnily si¢ na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia;

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowry, ktére nie
zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady, ktore z uwagi
na swoj charakter ujawnily si¢ na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty budowlane objete Umowa, powodujace

zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

2)  Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacii, gdy wykonanie niektérych robot

okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznosci zwiazane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy

w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20 % zakresu

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku

do zmniejszonego zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 8 ponizej.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu

robét, lokalizacji rob6t w sytuacji:

2)

b)

wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane przez Zamawiajacego w

dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub

utrudniaja wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie.

4)  Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej , jezeli w

wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub

materialow, ktore:

)
b)
0
d)

podwyzsza jakos¢é wykonanych robét,
zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

pozwola na wydluzenie okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu.

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej w

przypadku niedost¢pnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkeji

materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowry, tj. w

szczegblnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt

temu zapobiec.

Dopuszezalna gmiana innych postanowiert Umowy:

Dopuszczalne zmiany postanowient Umowy:

1

2)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koficowego, prob lub testow w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez
Wykonawce, w szczegélnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot;

dopuszczalna jest zmiana obowiazkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych poprzez ich rozszerzenie
lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod
lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowiazkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze

si¢ wiaza¢ z utrudnieniami, ktére moga wplynaé na mozliwos$¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.
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Dopuszezalna miana terminu wykonania Umowy:

1)

2)

0)

7)

9)

10)

11)

12)

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowalo brak mozliwosci kontynuowania
robét (wstrzymanie wykonania robét). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumied
utrzymujace si¢ przez okres dluzszy niz 1 tydzien warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie
budowy w danym miesiacu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uplywu terminu sktadania ofert,

opoznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktére to
inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robét objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych z Umowy lub przepiséw powszechnie obowiazujacego
prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

opéznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnienn lub innych aktow
administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawcee, a op6znienie organéw
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opéznienie powstalo z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wplyw na termin
wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie
powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypaléw lub znalezisk archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania
wykonania robét budowlanych przez Wykonawece,

wystapienia awarii na terenie budowy, za kt6ra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania
wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych
wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robo6t
budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci te maja
wplyw na termin wykonania Umowy,

zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, ktore miaty wplyw na mozliwosé¢ wykonania
Umowy w terminie w niej ustalonym,

wystapienia warunkéw sity wyzszej , ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wplynely na termin wykonania Umowy przez

Wykonawece, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminows realizacj¢ przedmiotu Umowy.

Dopuszezalna gmiana wysokosei wynagrodzenia

1)

2)

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku :

koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych
wykonanie jest konieczne na podstawie innych zapiséw niniejszej umowy albo w przypadku ograniczenia zakresu roboét
przewidzianych w §13.

zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatéw zastosowanych do ich realizaciji,
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3) spelnienia si¢ innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w § 13 Umowy i jezeli maja one wplyw
na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majq
wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposdb zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustgpach wezesniejszych:

1)  Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego
przez Wykonawce wraz z oferta — o ile byl skladany na etapie oferty, lub kosztorysu zlozonego przez Wykonawce przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

2)  Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyzej, w szczegdlnosci gdy rodzaje robét
lub materialéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawecy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng wartosé robot z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz 10 %,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogélnie dostgpnych cennikéw, np.
SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien
ustosunkowac si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajacego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powolaé niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona wyceny
zakresu robot i materialéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponosza Strony w rownych czesciach.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie przedsiewzigcia lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji przedsiewzigcia.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania zmiany umowy na podstawie ktérejkolwick z wyzej opisanych

przestanek, zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 8 wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa, w tym propozycji i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

12. Powyzsze, nie wylacza mozliwosci dokonania zmian umowy na podstawie art. 455 PZP.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu w formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
Pan (1) oo - zostal upowazniony przez Wykonawce do kontaktéw roboczych z Zamawiajacym.
Pan (1) oo - zostal upowazniony przez Zamawiajacego do kontaktéw roboczych z Wykonawca.
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Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:
1) ZAMAWIAJACY : Lo
2) WY KON A A o e
Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja dorgczona listem poleconym lub osobiscie za potwierdzeniem lub za posrednictwem
ePUAP.
Strony obowigzane sa zawiadamia¢ si¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numeréw telefonéw i
telefaksow jak rowniez danych rejestrowych. W razie zaniedbania tego obowiazku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez
Strong adres i zwrécone z adnotacja o niemoznosci dorgczenia pozostawia si¢ w dokumentach ze skutkiem doreczenia w ésmym

dniu po pierwszym awizowaniu.

§15
UMOWY O PRACE

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane
ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

— osoby, ktore beda wykonywaé wszelkie czynnosci zwigzane z realizacja rob6t budowlanych (za wyjatkiem oséb

nadzorujacych realizacje zamowienia) — w wymiarze czasu pracy niezbednym do realizacji niniejszego zaméwienia.

W przypadku rozwiazania stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1 przez ktérakolwiek z jego stron przed zakoficzeniem okresu
realizacji umowy, wykonawca na jej miejsce moze zatrudnic inng osobe tylko na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w powyzszym punkcie czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)  Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnient w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub podwykonawce skladek na

ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami .

W przypadku nieprzedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

W przypadku utrzymywania si¢ stanu zaniechania zatrudnienia ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy
o prace przez okres dluzszy niz 2 tygodnie, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy i naliczenia kary umowne;
zgodnie z §9 ust. 1 pkt 1 lit. a)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgloszenie Panstwowej Inspekeji Pracy o koniecznosci

przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.

§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji zamdwienia na kazdym jego etapie przez wskazanych przez siebie
rpzedstawicieli.
Przed wystapieniem na droge sadowa, strony zobowiazane sa podja¢ kroki zmierzajace do rozstrzygniecia sporu na drodze
polubownej, w szczegblnosci poprzez wystapienie pisemne kierowane do drugiej strony umowy.
W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doreczenia pisma, przyjmuje sig, ze strony do
porozumienia nie doszly.
Ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci.
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi do tych aktow.
Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawecy.

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

37



Europeiskie Rzeczpospolita N =i -
Program Regionalny - Polska M ALO P O L S I( A Rozwoju Regionalnego

Wymiana okien elewacji potnocnej i montas nawiewnikow higrosterowalnych w oknach elewacji potudniowej” w budynkn Zespotu Jednostek Edukacyjnych
W ojewédztwa Matopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4.4, 31-945 Krakdw, w ramach projektn RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. ,,Modernizagja
energetyczna wojewddzkich budynkdw ugytecnosci publicznes”.

Zatacznik nr 4 do SWZ
Zamawiajacy:
Wojewddztwo Malopolskie - Zespot Jednostek Edukacyjnych
Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31- 945
Krakéw

Wykonawca:
(betna nazwa/ firma, adres, w zalesnosci od podpriotu:
NIP/PESEL, KRS/CEDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacyi)

Oswiadczenie Wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako ,,PZP”),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ZP/2/PZP/2022 — Wymiana okien elewacji potnocnej i
montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach elewacji potudniowej” w budynku Zespotu Jednostek Edukacyjnych
Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4A, 31-945 Krakow, realizowanego w ramach projektu
RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. ,Modernizacja energetyczna wojewo6dzkich budynkéw uzyteczno$ci publicznej”,

prowadzonego przez Zamawiajacego, oswiadczam, co nastgpuje:
(UWAGA: jezeli ktorakohviek 3 nigej wymienionych sytuacgi nie zachodzi po stronie Wykonawey, nalegy wykreslic danq klanzule):
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1

ALBO:
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art. ............. ustawy PZP (poda¢
majaeq astosowanie podstawe wyklnczenia sposrid wymienionych w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 6, 8-10 PZP). Jednoczesnie oswiadczam, ze w

zwigzku 2z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 wust. 2 PZP podjalem nastepujace Srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotéw, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym postepowaniu,

L (podai petna nazwe/ firme, adres, a takse w zaleinosci od podpriotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia.

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w pkt. 11.1. SWZ. dla czesci na ktére

sktadam oferte.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Os$wiadczam, Zze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w pkt 11.1 SWZ

polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

W NAstePUjaCcymM ZaKresie: ......o.iiiiiiiiiiiii (wskazal podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla

wskazanego podmiotn).
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione

z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migjscowosé), dnia ...t

(kwalifikowany podpis elektroniczny
Iub podpis zaufany lub podpis osobisty)

39



		2022-04-14T13:01:26+0200
	Dawid Studencki




